Cze$é 4: WZOR UMOWY.

Wzoér umowy

Wdniu coooiieiieieieee w Miawie pomiedzy:

Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o., z siedzibg przy ul. 18 Stycznia 14,
06-500 Mtawa, NIP 569-16-79-728

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu- Andrzeja Wieckowskiego

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

zostala zawarta umowa na zadanie pn.: ,nadbudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Milawie przy ul. Smolarnia 6 dz. nr ew.10-831/14”, ktora jest
konsekwencja zamoéwienia publicznego, realizowanego na podstawie Ustawy Prawo
zamoOwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1843 ze zm.) oraz jest
nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty zlozonej w przetargu nieograniczonym,
0 nastepujacej tresci:
§1

1. Przedmiotem zamoéwienia, dotyczacym nadbudowa budynku mieszkalnego

wielorodzinnego w Mlawie przy ul. Smolarnia 6 dz. nr ew.10-831/14 jest wykonanie

m.in. robot opisanych w czesci I SIWZ pkt 4:

Przedmiot zamodwienia obejmuje Roboty budowlane polegajace na nadbudowie o jedng

kondygnacj¢ istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Milawie

przy ul. Smolarnia 6 polozonego na nieruchomosci oznaczonej nr ew. 10-831/14 wraz

z zagospodarowaniem terenu.

Zakres zamdwienia obejmuje m. in.:

1) Roboty budowlane, rozbidorkowe, wyburzeniowe i demontazowe, wykonczeniowe, w

tym:

- rozbiorka istniejagcego stropodachu,

- wzmocnienie stropu poddasza,

- przedhluzenie ciaggu klatki schodowej wraz z wykonaniem balustrady stalowe;j,

- wykonanie stropu nad ostatnig kondygnacja istniejaca budynku,

- wykonanie izolacji podposadzkowych,

- budowa $cian zewngetrznych 1 wewngetrznych,

- wykonanie konstrukcji dachu,

- wykonanie poszycia i ocieplenia z warstwami izolacji powierzchni dachu,

- pokrycie dachu blachg tytan, montaz ptotkéw przeciw$niegowych, taw kominiarskich,

- wykonanie balkonéw przynaleznych do nowopowstatych lokali (wykonanie izolacji,
posadzek, utozenie terakoty, wykonanie balustrad),

- montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej zewngtrznej 1 wewnetrznej,
- montaz wytazu dachowego (nie ujete w kosztorysie),



- montaz taw kominiarskich oraz barier §niegowych (nie ujete w kosztorysie),
- zagospodarowanie terenu wokét budynku (wykonanie nawierzchni utwardzonych-

parkingi, podesty, opaska budynku),

- roboty wykonczeniowe w nowopowstatych lokalach mieszkalnych (wykonanie posadzek,
podtog, tynkow wewnetrznych, okladzin, sufitéw podwieszanych, malowanie $cian i
sufitow),

- wyposazenie nowopowstatych lokali w urzadzenia: sedesy, umywalki z bateriami, wanny
z bateriami, kuchnie indukcyjne wolnostojace czteropalnikowe,

- roboty wykonczeniowe zewngtrzne czg¢sci nadbudowanej budynku: wykonanie elewac;i,
oktadzin $cian, montaz orynnowania oraz obrobek blacharskich,

2) Roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji w lokalach wraz z podlagczeniem do istniejgcych pionow:
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z montazem
grzejnikow, instalacji odgromowej 1 ppoz.,

- wykonanie nowego przylacza elektrycznego oraz WLZ dla nowopowstatych lokali,

Zadanie obejmuje takze poniesienie kosztéw wynikajacych z:

- zakup i montaz tablicy informacyjnej,

- zajecia pasa drogowego na czas budowy w przypadku takiej koniecznosci (nie dotyczy
drog gminnych),

- uporzadkowania terenu prac oraz przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu zajetego
czasowo na potrzeby budowy,

- kosztow wywozu oraz utylizacji gruzu, papy itp.,

- kosztow ustug geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,

- robot przygotowawczych (np. zabezpieczenia placu budowy, ustawienia obiektow i
urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia, zabezpieczenia istniejacych
obiektéw przed uszkodzeniami, prace ktoérych nie zawieraja przedmiary robodt, a ktore
Wykonawca wykonuje we wilasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla
potrzeb realizacji zamowienia Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie dostawe
energii (oraz inne ewentualne media).

- przygotowania wszelkich dokumentow koniecznych do zakonczenia inwestycji celem
zgloszenia w PINB w terminie. W zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji odbiorowej i wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Whniosek podpisuje Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest przekazad
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenie na
uzytkowanie najp6zniej do dnia koncowego odbioru robot,

- koszty ubezpieczenia budowy w okresie realizacji prac.

2. ZamOwienie realizowane jest w formie ryczaltu. Wszelkie roboty towarzyszace,
nie wystepujace w przedmiarach, nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy.

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoOwienia okre§la dokumentacja projektowo —
kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania iOdbioru Robdt bedace
zalacznikiem do SIWZ.

4. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow roéwnowaznych do okreslonych przez
projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego (jesli zostanie zatrudniony).



§2
1. Termin wykonania robot ustala si¢ nastepujgco:
1) rozpoczecie robdt - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
2) zawiadomienie o zakonczeniu rob6t do dnia 31.07.2020r.

§3
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot w terminie do 5 dni od zawarcia
umowy,
2) dokonania odbioréow cze$ciowych i odbioru koncowego lub tylko odbioru koncowego
wykonanych robot,
3) zaptaty za wiasciwie i rzetelnie wykonane roboty budowlane,
4) udostepnienia miejsca poboru energii elektrycznej niezbednej do wykonania zamowienia.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przyjecia frontu robot i rozpoczgcia robot w terminie,
2) zabezpieczenie stropu ostatniej kondygnacji w trakcie prowadzenia prac zwigzanych
z wykonaniem dachu i rozbiorkg stropodachu przed ewentualnym zalaniem lokali
znajdujacych si¢ na ostatniej kondygnacji przez wody opadowe- budynek bedzie uzytkowany
przez caty okres trwania prac,
3) zagospodarowania miejsca skladowania oraz zapewnieniec wody i energii w okresie
realizacji robot na wilasny koszt,
4) utrzymania porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,
5) przestrzegania obowigzujagcych przepisow BHP w trakcie wykonywania robot;
oraz prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot,
6) w zwigzku z tym, ze budynek jest uzytkowany przez mieszkancow prowadzenia robot
w godzinach 7.00 do 18.00,
7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
8) stosowanie materiatow 1 urzadzen, posiadajagcych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos$¢ eksploatacyjng wykonanego
przedmiotu umowy,
10) uporzadkowania terenu prowadzenia prac,
11) wusunigcia na wilasny koszt naruszonej lub zerwanej infrastruktury, podczas
wykonywanych robot,
12) dysponowania kierownikiem budowy i kierownikami robdt z wlasciwymi uprawnieniami
branzowymi, posiadajacymi odpowiedniag wiedz¢ 1 doswiadczenie celem dokonania
zgloszenia zamiaru rozpocze¢cia robot.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonal ogledzin terenu
inwestycji zapoznal si¢ z warunkami wykonywania robot, projektami budowlanymi,
wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania 1  odbioru  robot
oraz przedmiarami zatgczonymi do dokumentacji przetargowej i uznaje, ze wszystkie
prace wyszczegOlnione w opisie przedmiotu zamoOwienia pozwalaja na wykonanie
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe i terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowos¢
oraz bezpieczenstwo robdt wykonywanych przez podwykonawcow.
5. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzal zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawcow (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu przed przystgpieniem podwykonawcoOw



do realizacji robdt, do pisemnej akceptacji projektow umow, ktorych postanowienia nie moga
by¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania- przedstawienia
projektow uméw z podwykonawcami dokona akceptacji umow lub zglosi sprzeciw,
lub zastrzezenia do ich treSci. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu umow z naniesionymi poprawkami w ciggu 2 dni roboczych do akceptacji.
Nie przedstawienie Zamawiajacemu umoOw uwzgledniajacych uwagi Zamawiajacego
poczytuje si¢ za przyjecie przez Wykonawce zgltoszonego przez Zamawiajgcego sprzeciwu
lub zastrzezen.
7. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy
0 podwykonawstwo kopie umowy, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.
8. Wykonawca, wraz ze zlozeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedktada
Zamawiajacemu zestawienie kosztowe realizacji zamoOwienia, zawierajace zbiorcza
informacj¢ o wynagrodzeniach dla podwykonawcow i wykonawcy.
11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania samodzielnie lub za posrednictwem
Podwykonawcow, na rzecz Zamawiajagcego zamowienia, okreslonego w §1, pracownikami,
zatrudnionymi na podstawie umowy o prace, zgodnie z Art. 22 §1 Kodeksu Pracy ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.), w pelnym
wymiarze czasu pracy, wykonujacymi prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace
operatoréw sprz¢tu w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.
12. Spos6b kontroli Wykonawcy przez Zamawiajacego i sankcje dla Wykonawcy, wynikajace
Z falszywie przedtozonego os$wiadczenia, badZz o$§wiadczen Podwykonawcow szczegdlowo
reguluje § 14 niniejszej umowy.

§4
1. Warto$¢ przedmiotu zamoéwienia stanowi wynagrodzenie ryczaltowe tj.:
(=T0Eo B 0 £: 110 W 1] 0 N ztotych
podatek VAT ............ %
81610 1 1=] S 7\ A ztotych
cena ryczaltowa  Drutto.....ccceieeiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiietciieciiaccinecinnns
ziotych
[ (01 1) 13 TR )
zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy.
2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbywaé si¢ bedzie
na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty.
3. Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Zamawiajacego, kierownika
budowy oraz Wykonawce protokot odbioru robot.
4. Fakture koncowa stanowiacq nie mniej niz 10% wartosci brutto inwestycji nalezy
wystawi¢ po spisaniu bezusterkowego koncowego protokotu odbioru.
5. Jezeli konieczno$¢ wykonania robot wynika z decyzji organow nadzoru budowlanego lub
jest nastgpstwem btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej
Umowy. 6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci na podwykonawce.
Kazda z przedmiotowych cesji rozpatrywana bedzie odregbnie.
7. Na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy w nastepujacych warunkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug,
2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,



3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawcg.
8. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 7 pkt.l1 wykonawca sktada
pisemny wniosek 0 zmian¢ umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug.
9. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.
10. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 7 pkt.2 wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmian¢g umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy
po zmianie umowy, W szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracg na kalkulacj¢ ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowaé¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda
akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg.
11. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 7 pkt 3 wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmian¢g umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajagcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa
w ust. 7 pkt 3, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku
ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 3.
12. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktorych mowa w ust. 9, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.
13. Zamiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w ust. 12.
14. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 7 pkt.3, na koszty
wykonania zamdOwienia nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy przez zamawiajacego.

§5
1.Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od
daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.
2. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecil swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturze VAT.
3. Prawa i1 obowiagzki stron okre§lone i wynikajace z niniejszej umowy nie moga
by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania
faktur.
5. W przypadku wykonania robot budowlanych bgdacych przedmiotem umowy przez



Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 umowy, zaptata naleznosci za wykonane
roboty bedzie nastepujaca:

1) Wykonawca sktadajgc fakture za roboty, ktore ujmujg rowniez zakres robot wykonywany
przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce
I Podwykonawce w protokole stanu robot podpisanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego, Kierownika budowy i Podwykonawce,

2) Wykonawca, wraz ze zlozong fakturg przedtozy w siedzibie Zamawiajacego kserokopig
przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robot oraz oswiadczenia
podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawca za wykonany zakres robot,

3) Termin dokonania zaptaty podwykonawcy ustala si¢ na 14 dni od dnia odbioru robot,

4) Wszelkie zasady zawierania umow o podwykonawstwo, okres§lone w umowie, dotycza
tozsamo zawierania umow z dalszymi podwykonawcami.

§6
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jezeli
Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem robot lub ich wykonywaniem, a w szczegdlnosci:

1) nie przystapil do realizacji robot w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy,

2) zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres 7 dni,

3) tak dalece opoznia si¢ z wykonaniem rob6t (na co najmniej 7 dni przed terminem,

okreslonym w §2 ust. 1), iz nie jest prawdopodobne, ze zdota je ukonczy¢ w ustalonym
terminie.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe
lub w sposob sprzeczny z umowa, a w szczego6lnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne
ze ztozong ofertg lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.
3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 1 2
w terminie 30 dni od daty powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
0 tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢§ci umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego
protokotu zaawansowania prac.

§7
1. Zabezpieczeniem gwarantujagcym wykonanie robot zgodnie z niniejszg umowq oraz
stuzacym do pokrywania roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jest roOwnowartos¢ 5%
catkowitej wartosci umownej brutto okreslonej w §4 ust. 1 1], coevvvvriiniiiecinnnens 7.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci okreslone;j
W USE LW FOIMIE 1euvniiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiin e ccar e sres s st eacasaesnenenn.
3. Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
4, Zamawiajacy pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytutu roszczen z rekojmi za wady.
Zabezpieczenie to zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu
r¢kojmi za wady na wniosek wykonawcy.
S. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy
zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byty one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.



6.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umoéw ubezpieczenia ryzyk budowlanych
1 montazowych na okres od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiajagcego terenu
budowy do daty odbioru koncowego. Potwierdzenie zawarcia takiej umowy Wykonawca
dostarczy w terminie do dnia podpisania umowy na roboty budowlane. Suma ubezpieczenia
bedzie odpowiadata warto$ci brutto kontraktu.

§8
1. Ustala sig¢, ze przedmiot umowy odebrany bedzie na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego.
2. Ustala si¢, ze Zamawiajacy na nie wigcej niz 7 dni po dokonaniu zgtoszenia do odbioru
koncowego wyznaczy date¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
3. Czynnosci odbioru koncowego robot od Wykonawcy dokonujg przedstawiciele
Zamawiajacego.
4. Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktorych mowa w ust. 1,
osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecno$¢
Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci odbioru 1 daje prawo
Zamawiajacemu podpisania jednostronnego protokotu odbioru rob6t. Wykonawca traci w tym
wypadku prawo do zgloszenia swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru i
w pelni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji robdt albo po ich zakonczeniu odmowic
przyjecia fragmentu lub cato$ci robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub
oferta. Powstale z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar
umownych.
6. Jezeli konieczno$¢ wykonania robot wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub
jest nastgpstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej
Umowy.

§9
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady na wykonane roboty stanowigce
przedmiot umowy oraz na wbudowane materialy na okres .............. lat, liczac od daty

bezusterkowego odbioru koncowego. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez
producenta jest diuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wowczas
obowigzuje gwarancja producenta.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, o ktorych mowa w §6 ust.1, 2
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1,
2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,
3) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki wskazany w §2 pkt. 1 odrebnie dla
kazdej z czgsci,
4) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi za wady w wysokosci 0,02% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,
5) za przerwe w realizacji robot trwajaca dtuzej niz 14 dni spowodowang przyczyng zalezng
od Wykonawcy w wysokosci 0,02 % catosci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §4 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien przerwy powyzej 14 dni.



6) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,02% catosci wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki wzgledem danego podwykonawcy,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5% catoSci wynagrodzenia brutto dotyczacego danego
podwykonawcy,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% catosci wynagrodzenia brutto dotyczace;j
danego podwykonawcy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
5% caloSci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 wust. 1, dotyczacej danego
podwykonawcy.

2. Zamawiajacy potraci kary umowne okreslone w ust. 1 z biezacego wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez potracenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wg wlasnego wyboru.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§11
1. Kary umowne, o ktorych mowa w §10 ust. 1 ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
stajg si¢ wymagalne:
1) zakazdy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

§12
1. Jezeli Wykonawca nie zakoniczy prac w terminie okreslonym w umowie lub w innym
uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o kwote okreslong w § 10 ust. 1 pkt. 3 przy rozliczeniu faktury koncowe;.
2. Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
Z obowigzku dokonczenia robot ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

§13
1. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady,
osoby trzecie wystapia z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta
wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem szkody.
2. Stwierdzone w okresie gwarancji jakosci (na podstawie protokotow ujawnienia wad
i usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na wiasny koszt najpoézniej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego liczac od daty otrzymania pisemnego ich zgloszenia
(kopii protokotu ujawnienia usterek 1 wskazania terminu do ich usunigcia). Przez otrzymanie
zgloszenia nalezy rozumie¢ wystanie przez Zamawiajacego e-mail’a z uzyskaniem
U Zamawiajacego potwierdzenia prawidlowego nadania lub przestania listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru.
3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zadanym terminie Zamawiajacy
po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i
optaci z kwoty zabezpieczajgcej roszczenia na okres gwarancji jakosci.
4. Jezeli usunigcie wady przekracza wartos¢ zabezpieczenia na okres gwarancji jakosci,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty we wlasciwym miejscowo Sadzie
dla siedziby Zamawiajacego.



§14
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy na podstawie wpisu do dziennika budowy.
2. Wykonawca ustanawia kierownikéw robdt branzowych na podstawie wpisu do dziennika
budowy.
3. Zmiany inspektoréw nadzoru, kierownika budowy wymagaja odnotowania w dzienniku
budowy bez koniecznosci wprowadzania zmian do umowy w formie pisemnego aneksu.

§15
1. Zamawiajacy, w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, ma prawo dokonania kontroli
spetnienia zobowigzania Wykonawcy wskazanego w §3 ust. 11, zadajac od Wykonawcy,
dokumentéw potwierdzajacych optacenie sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
Z tytulu zatrudniania oso6b na podstawie umowy o pracg¢ (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych skladek), ktore moze by¢ dostarczone w postaci zas§wiadczenia
wystawionego przez wlasciwy oddzial ZUS.
2. Nie spetnienie zadania okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy nalozy
na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt.
3. Po natozeniu kary umownej wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
ma obowigzek w ciggu 3 dni roboczych przedlozy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W razie nie dostarczenia dokumentow okreslonych w ust. 1 w terminie okreslonym w ust.
3 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma podstawy do powzigcia watpliwosci co do formy
zatrudnienia pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawcow. Zamawiajacy ma
obowigzek zwrdci¢ si¢ pisemnie do Panstwowej Inspekcji Pracy, powiadamiajac o tym fakcie
Wykonawce lub Podwykonawcow, o przeprowadzenie stosownej kontroli.

§16
1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych tre§ci umowy oraz zmian
dotyczacych:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegollnosci:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego;
- konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub dokumentacji technicznej urzadzen;
b) zmiany bedace nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegélnosci:
- konieczno$¢ uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
C) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscia prowadzenia dzialan w celu wykonania umowy
- wystgpienie robot dodatkowych kolidujacych i1 uniemozliwiajacych kontynuowanie robot
podstawowych;
- wystapienie razgcych btedow w dokumentacji uniemozliwiajacych kontynuowanie robot;
W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt. 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty;
2) Zmiany osobowe
a) zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie



Prawo budowlane lub innych ustawach;

b) zmiana 0so6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne legitymujace
si¢ doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajagcym wymog SIWZ

3) Zmiany organizacji spelniania Swiadczenia

a) zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych ustug lub robot, jesli nie zmniejszy
to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwickszenia kosztow dokonywania odbiorow, ktore
obcigzalyby zamawiajacego;

b) zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac
braku informacji niezbednych zamawiajagcemu do prawidlowej realizacji umowy;

4) Platnosci

a) zmiany terminow ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci czesciowych na rzecz
wykonawcy;.

5). Pozostale zmiany

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu

C) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca
poniodst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie
podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

6). Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu Art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w szczegdlnoSci:

a) ograniczenie przedmiotu §wiadczenia, jesli takg mozliwos$¢ przewidywata umowa

b) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-0organizacyjnag umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego)

C) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;
3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgod¢ lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowia
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarowno przez Zamawiajacego jak
i przez Wykonawce.

§17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm. z pozn. zm.), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Spory mogace wynika¢ przy realizacji niniejszej] umowy bedg rozstrzygane przez
wlasciwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiajacego Sad Powszechny.
4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



