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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

STWiORB jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w projekcie dot. ww. inwestycji. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

WYMAGANIA OGÓLNE 
Specyfikację Ogólną należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Szczegółowymi: 

 SST-1   Roboty przygotowawcze  
 SST-2   Roboty ziemne 
 SST-3   Roboty murarskie 
 SST-4   Zbrojenie betonu 
 SST-5   Roboty betonowe 
 SST-6   Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
 SST-7   Pokrycia dachowe z blachy, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
 SST-8   Roboty izolacyjne 
 SST-9   Stolarka okienna i drzwiowa 
 SST-10 Tynki wewnętrzne 
 SST-11 Posadzki 
 SST-12 Gładzie gipsowe 
 SST-13 Roboty glazurnicze 
 SST-14 Roboty malarskie 
 SST-15 Betonowe obrzeża i krawężniki 
 SST-16 Ciągi pieszo-jezdne, place i miejsca postojowe z kostki brukowej 

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
Roboty budowlane związane z budową obiektu obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne, 
 roboty budowlane, 
 roboty wykończeniowe. 

ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE 
Roboty tymczasowe związane z budową obiektu obejmują: 

 wydzielenie i ogrodzenie terenu, 
 wywóz nadmiaru urobku, gruzu i utylizację, 
 ustawienie rusztowań. 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA 
PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT 
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1) Projekt budowlany, projekt techniczny i przedmiary robót. 
2) Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

a. ogólna specyfikacja techniczna, 
b. szczegółowe specyfikacje techniczne. 

3) Zgodność robot z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 

4) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności: 

a. dokumentacja projektowa, 
b. specyfikacje techniczne, 
c. przedmiar robót. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

 budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

 data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy; 

 dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, 
stanowiącą załącznik do Specyfikacji; 

 droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 

 dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu Robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem; 

 inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną 
przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy; 

 inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany 
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Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót 
budowlanych z Dokumentacją Projektową, STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy); 

 kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 

 książka obmiarów / rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt 
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników (wpisy 
w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera); 

 laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

 materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera; 

 obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 
techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych funkcji ; 

 odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych; 

 oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego; 

 plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót 
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy; 

 podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, 
lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót oraz prawnych 
następców każdej z tych osób; 

 polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 

 protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zakończeniu; 

 przedmiar robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych 
Warunków Zamówienia; 

 przedstawiciel wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie 
lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy; 

 przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji; 
 rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
 roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 

odpowiednie; 
 roboty stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 

według Umowy; 
 roboty tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne 

niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot 
Stałych oraz usunięcia wszelkich wad; 
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 rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 

 specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 

 STWiORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

 sprzęt wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad, jednakże 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub 
stanowiących część Robót Stałych; 

 sprzęt zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; 
ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego; 

 strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst; 

 umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane 
w Akcie Umowy; 

 urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych; 

 wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę 
i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen; 

 wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób); 

 zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych 
z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu; 

 załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które 
są załączone do Oferty i stanowią jej część; 

 zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby. 

1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty części Robót. 

PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT DLA CAŁOŚCI KONTRAKTU 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót dla całości kontraktu. 

DOKUMENTY I RYSUNKI WYKONAWCY 
Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbędne do realizacji robót budowlano- 
montażowych. Dotyczy to w szczególności opracowań elementów realizowanych w oparciu 
o propozycje techniczne i rozwiązania indywidualne Wykonawcy, które nie są szczegółowo 
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementów zamiennych 
i dodatkowych. 
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INNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE 
Inne opracowania projektowe których wykonanie wynikać będzie z zaakceptowania przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. 

DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI OBIEKTU 
Wszelka dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (Prób 
Końcowych), oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi 
przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

 projekt rozruchu, 
 instrukcja eksploatacji, 
 instrukcje bhp i ochrony pożarowej. 

POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA 
Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami pkt 1.6 niniejszej Specyfikacji. 

1.6. Powykonawcza Dokumentacja Budowy 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Kontraktu stanowią: 
 Projekt Wykonawczy i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, opatrzone przez 
Kierownika Budowy klauzulą zgodności wykonania i podpisem; 

 oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy) 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym 
zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

 dokumentacja odbiorowa obejmująca protokoły wszystkich prób, sprawdzeń, inspekcji 
i odbiorów robót zanikających, odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych, 
przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym 
w szczególności protokoły z prób ciśnieniowych instalacji, prób instalacji elektrycznych, 
prób szczelności zbiorników, prób drożności kanałów i przewodów, o protokoły 
pierwszego uruchomienia urządzeń, protokoły pomiarów skuteczności wentylacji 
mechanicznej, protokoły badania wentylacji grawitacyjnej, protokoły pomiarów 
natężenia oświetlenia, protokoły pomiaru natężenia hałasu o protokoły 
z przeprowadzenia prób Końcowych o komplet dokumentów dotyczących materiałów 
i urządzeń dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę w szczególności dokumenty 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, 
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji Wykonawca sporządzi 
i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze powykonawczej Dokumentacji Budowy na 7 dni 
przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

1.7. Zgodność Robót z Kontraktem 

WYMAGANIA OGÓLNE 
Specyfikacje Techniczne, Projekt Budowlany i Techniczny stanowią część Kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Wszystkie wykonane Roboty 
i dostarczone Materiały oraz Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone 
w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i urządzeń muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały 
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i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem oraz wpłynie to 
na niezadowalającą, jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe prowadzone na koszt Wykonawcy. 

PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW 
Zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych Kontraktu wymagania zawarte w Specyfikacjach 
Technicznych, Przedmiarze oraz Warunkach Kontraktu mają pierwszeństwo przed zapisami 
w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwróci uwagę na wszelkie zapisy, które 
objaśniają i uzupełniają treść Rysunków i dokumentacji projektowej oraz uwzględni je w ofercie 
i realizacji Robót.  

1.8. Bezpieczeństwo budowy 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy 
na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 
dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach 
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.9. Personel Wykonawcy 

Wykonawca zatrudni do wykonania Robót odpowiedni Personel zgodnie z wymaganiami 
Kontraktu. W szczególności Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i kierowników 
robót osobom spełniającym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania Kontraktu. 
Funkcje te pełnić będą osoby wymienione jako Personel Wykonawcy zatrudniony w związku 
z Kontraktem w odpowiednim Formularzu kwalifikacji technicznych. Wykonawca nie dokona 
zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy zatrudnionego w związku z Kontraktem 
bez akceptacji Inspektora. W przypadku konieczności dokonania takiej zmiany Wykonawca 
wystąpi do Inspektora o zatwierdzenie zmiany, załączając do wniosku pełną informację 
o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie 
wymagań ustawy Prawo budowlane. 
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1.10. Wymagania formalne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

Wykonawca będzie się stosował do wymagań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
a w szczególności: 

 ustanowi Kierownika Budowy spełniającego wymagania w. ustawy; 
 oznakuje plac budowy; 
 zapewni ochronę placu budowy oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 będzie prowadził dziennik budowy; 
 będzie przestrzegał przepisów w zakresie stosowania materiałów dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie. 

2. Informacje o terenie robót 

2.1. Lokalizacja 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją zlokalizowane będą na działkach ewid. nr 584/8, 585/10, 
588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie przy ul. Komunalnej. 

2.2. Własność terenu Placu Budowy 

Teren, na którym jest zlokalizowany Plac Budowy jest własnością Zamawiającego i jako taki 
zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego. 

2.3. Stan istniejący terenu 

Działki ewid. nr 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 są 
niezagospodarowane i niezabudowane. 

ZIELEŃ 
Zieleń na działce występuje przede wszystkim w formie traw. Na terenie inwestycji znajdują się 
drzewa częściowo przeznaczone do wycinki. 

UZBROJENIE TERENU 
Teren inwestycji jest częściowo uzbrojony. 

Woda 

W ramach inwestycji planuje się budowę przyłącza wodociągowego. 

Kanalizacja sanitarna 

W ramach inwestycji planuje się budowę zewnętrznej instalacji oraz przyłącza kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. 

Energia elektryczna 

W ramach inwestycji planuje się budowę wewnętrznej linii zasilającej, słupów oświetleniowych 
oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

Telekomunikacja 

W ramach inwestycji planuje się budowę przyłącza telekomunikacyjnego. 

Ciepło 

W ramach inwestycji planuje się budowę instalację pompy ciepła, składającej się m.in. 
z rurociągów dolnego źródła ciepła, komory zbiorczej z rozdzielaczem dwustronnym oraz 
punktów wiertniczych z wymiennikami gruntowymi (l100m). 



10 
 

2.4. Dojazd do Placu Budowy 

Dojazd do Placu Budowy będzie realizowany z drogi publicznej (ul. Komunalnej). Wykonawca 
będzie zobowiązany do utrzymania istniejącej drogi w stanie przejezdnym i bieżącego usuwania 
uszkodzeń drogi powstałych w trakcie korzystania z niej. 

Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robót oraz zapewni 
odpowiedni do tego sprzęt. 

W żadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy, 
również w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie. 

2.5. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
 ustawienia ogrodzenia terenu; 
 wykonania dróg technologicznych; 
 wywozu nadmiaru gruntu/gruzu; 
 prób i pomiarów. 

2.6. Ochrona Placu Budowy 

Ustanowienie ochrony przez Zamawiającego traktowane będzie jako dodatkowe zabezpieczenie 
Placu Budowy i Robót i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności 
za ochronę i utrzymanie Robót, ani też nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

2.7. Oznakowanie Placu Budowy 

Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania Placu Budowy zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo Budowlane.  

Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na Placu Budowy żadnych 
innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora. 

2.8. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania Świadectwa Przejęcia. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem terenu, który 
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, 
urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia 
dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. O ile Zamawiający 
podejmie na Placu Budowy działania mające na celu ochronę Placu Budowy i Robót będzie 
to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy 
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z ochrony i utrzymania Robót i Placu Budowy, ani też nie będzie stanowić podstawy 
do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Jeżeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robót zostanie stwierdzone 
występowanie uzbrojenia to Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń uzgodnienie sposobu 
ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie 
obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne 
wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, 
to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót 
w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

2.10. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 
 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 
 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. 

2.11. Ogrodzenie 

Prowadzone roboty wymagają wydzielenia terenu budowy od dostępu dzieci. Tren należy 
wygrodzić szczelnie przed dostępem osób niepowołanych. 

2.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wymaga się, aby istniejące drogi zostały odtworzone po ukończeniu budowy do stanu zastanego 
przed rozpoczęciem robót. 

3. Materiały i urządzenia 

3.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, 
chyba że inaczej dopuszcza Specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora. 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 
 wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 
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o wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

o dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów 
nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych; 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej; 

 wyroby budowlane: 
o oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

o wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania 
w obiekcie, szczegółowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych 
oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania, a także zakres oraz szczegółowe 
zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriów technicznych zostały określone 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
Systemy oceny zgodności dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych, wzory deklaracji 
zgodności oraz sposób znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r. Dopuszczalne stężenia i natężenia 
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia 
i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. Wszystkie materiały i urządzenia 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi. 

3.2. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robot muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób 
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materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

3.3. Kontrola materiałów 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę 
do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

3.4. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

3.5. Dostawa materiałów na Plac Budowy 

Materiały dostarczane na Plac Budowy będą podlegać sprawdzeniu przez Inspektora. Na 5 dni 
przed dostawą materiałów Wykonawca powiadomi o tym Inspektora i zgłosi materiały 
do sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową i jakościową. Materiały będą podlegać 
sprawdzeniu w zakresie ich zgodności z Kontraktem. Do sprawdzenia materiałów Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi dokumenty poświadczające zgodność materiałów z wymaganiami 
Kontraktu, w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów 
do stosowania w budownictwie. 

3.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału. 
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3.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem tak, aby zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

4. Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt powinien być używany 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spełniać wymagania określone odrębnymi 
przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

 Wykonawca zapewni, że używany przez niego sprzęt nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, 
w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub 
jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda jednostka Sprzętu przed 
opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie 
i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie utrzymywał 
przez cały czas wykonania Robót. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

5. Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki transportu powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 
powinny spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

 Wykonawca zapewni, że używane przez niego jednostki Transportu nie spowodują 
zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza Placem Budowy błotem, paliwem, 
smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, że każda 
jednostka Transportu przed opuszczeniem Placu Budowy zostanie skutecznie oczyszczona. 
Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt 
i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania Robót. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Placu Budowy. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianę organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne 
dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie 
Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym 
związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem 
do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji 
ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 

 Koszty związane ze spełnieniem ww. wymagań Wykonawca uwzględni w swoim 
wynagrodzeniu. 

6. Wymagania dotyczące wykonania robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z projektem budowlanym, 
wymaganiami STWIORB, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w projekcie budowlanym 
lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
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i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

6.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym, STWIORB, PN, 
innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla końcowego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty 
na koszt Wykonawcy. 

7. Kontrola jakości robót 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań 
Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor będzie 
uprawniony do kontroli systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie 
się do nich, będą przedkładane Inspektorowi do wiadomości na jego żądanie. 

7.1. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. 

7.2. Badania i pomiary 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, 
jeżeli zajdzie podejrzenie o stosowanie niewłaściwych materiałów. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę 
wyników badań. 

7.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
przez STWIORB, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie 
budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

7.6. Dokumenty budowy 

DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
 datę przyjęcia placu budowy, 
 datę rozpoczęcia robót, 
 uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora, 
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
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 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści. 

KSIĘGA OBMIARU ROBÓT 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót 
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą 
do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru potwierdzony przez 
Inspektora. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w STWIORB. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
 numerem kolejnym karty, 
 podstawą wyceny i opisem robót, 
 ilością przedmiarową robót, 
 datą obmiaru, 
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt 4.4 niniejszego 

rozdziału STWIORB, 
 ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia 
po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę, 
 protokół przekazania placu budowy, 
 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
 harmonogram budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
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 dowody przekazania materiałów z demontażu, 
 dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające utylizacji, 
 korespondencja na budowie, jeżeli są wymagane. 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

8.2. Zasady określania ilości Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem. 
Ilość Robót określana będzie w jednostkach zastosowanych w Przedmiarze. Sposób wyliczenia 
ilości Robót będzie adekwatny do jednostki stosowanej w Przedmiarze i będzie zgodny 
z wymaganiami Specyfikacji Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem. Roboty o charakterze liniowym i znacznej długości będą obmierzane 
na podstawie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca każdorazowo przed 
przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji 
pokazujące długości inwentaryzowanych elementów Robót, na podstawie których obliczono 
ich ilość. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 
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8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

9. Odbiór i przyjęcie robót 

9.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
 odbiorowi robót zanikających; 
 odbiorowi częściowemu/elementów robót; 
 odbiorowi końcowemu/ostatecznemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt 4.5.6. W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z projektem, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projekcie lub STWIORB z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób 
i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

 projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
 dziennik budowy (oryginał i kopię), 
 obmiar robót (jeśli wymagany), 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
 sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
 protokoły prób i badań, 
 protokoły odbioru robót zanikających, 
 rozliczenie z demontażu, 
 wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
 wykaz przekazywanych kluczy, 
 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
 inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę 
do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

10. Podstawa i warunki płatności 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót. 

Wartość płatności ustalana jest na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych w danym 
okresie rozliczeniowym, których płatność dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostkę obmiaru 
ilości robót skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla robót w niniejszej Specyfikacji i w kontrakcie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią; 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania; 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
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(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT). 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w dokumentacji w celu zwiększenia 
kwoty umownej. 

11. Normy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami 
i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą 
miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

12. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2025 poz. 188 

z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 
1225 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679) 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz.U. 1994 nr 
84 poz. 387) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania Polskich Norm i norm branżowych (Dz.U. 1994 nr 44 poz. 174) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie zakresu, trybu 
i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
1995 nr 102 poz. 506) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 1992 nr 92 poz. 
460) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie 
wydawania świadectwa dopuszczenia (atestu) użytkowania wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 1992 nr 40 poz. 172) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2025 poz. 647 
z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2024 poz. 757 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151 

z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 

z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez 
właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1128) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2002 
nr 209 poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 8 poz. 38) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2002 nr 212 poz. 1799) 
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SST – 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 
 przygotowanie terenu budowy. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt 3. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o odpadach (Dz.U. 1997 nr 96 poz. 592 z późn. zm.). 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Wykonywanie robót 

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

 zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych 
na budowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 
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 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Sprawdzenie jakości robot 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 

6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robot 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9 . 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418 z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
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SST – 2 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 
 wykopy, 
 podkład podposadzkowy z piasku zwykłego, 
 zasypki, 
 transport gruntu. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt 3. 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe i piaski zagęszczane.  

Wymagania dotyczące pospółek: 
 uziarnienie do 50 mm, 
 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
 zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
 zawartość cząstek organicznych do 2%. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 

5.3. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową poszczególnych obiektów należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25; 
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 
mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych; 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń; 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.5. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.6. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

5.7. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 

WARUNKI WYKONANIA PODSYPEK I WARSTW FILTRACYJNYCH 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

WARUNKI WYKONANIA PODKŁADU POD POSADZKI 
 Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
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 Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
warstwą. 

 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

 Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 

5.8. Zasypki 

ZEZWOLENIE NA ROZPOCZĘCIE ZASYPEK 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

WARUNKI WYKONANIA ZASYPKI 
 Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 
 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
 Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

o 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
o 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami; 
o 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy 
niż Js=0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
 prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
 przygotowanie terenu, 
 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
 wymiary wykopów, 
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.3. Wykonanie podkładów i nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 
 przygotowanie podłoża, 
 materiał użyty na podkład, 
 grubość i równomierność warstw podkładu, 
 sposób i jakość zagęszczenia. 

6.4. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 
 stan wykopu przed zasypaniem, 



30 
 

 materiały do zasypki, 
 grubość i równomierność warstw zasypki, 
 sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robot 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9 . 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 
 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
 PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów. 
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SST – 3 ROBOTY MURARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich i obejmują: 

 wymurowanie ścian nośnych na parterze i piętrze, 
 wymurowanie ścianek działowych na parterze i piętrze. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt 3. 

Do wykonania robót murarskich należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową 
tj. opisem technicznym i rysunkami. 

Do podstawowych materiałów należą: 
 bloczki gazobetonowe gr. 24 cm, 
 bloczki gazobetonowe gr. 12 cm, 
 bloczki betonowe gr. 24 cm, 
 zaprawa. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm. 

W określonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, jak też na życzenie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego próbki do zatwierdzenia. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Do wykonania prac murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania w 
zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

 Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należ sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy. 

 W murach należy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm (max. 17mm, min. 10mm), 
a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm). 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Sprawdzeniu jakości podlega wykonanie: 
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 
 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 
 odchylenia wymiarów otworów ościeży, 
 prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe, 
 ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych, 
 izolacji powierzchniowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów: 
 zwichrowania i skrzywienia 

o na 1 metrze długości - 6mm, 
o na całej powierzchni - 20mm; 

 odchylenia od pionu 
o na wysokości 1m - 6mm, 
o na wysokości kondygnacji - 10mm, 
o na całej wysokości - 30mm; 

 odchylenia każdej warstwy 
o od poziomu na 1m długości - 2mm, 
o na całej długości - 30mm; 

 odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o o wymiarach do 100cm - szerokość +6/-3mm oraz wysokość +15/10mm, 
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o ponad 100cm - szerokość +10/-5mm oraz wysokość +15/-10mm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9 . 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
 prawidłowości położenia robót w planie i przekroju; 
 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych; 
 prawidłowości wykonania murów z bloczków i pustaków. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

Poprawki 1 B 1 2/82 poz. 12 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane PN-92/M-47335 
 Betoniarki PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 
 PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania 
 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
 PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji 
 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
 PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 

postaci gliny. 
 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 
 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 
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 PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 
badania. 

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
 PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
 PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
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SST – 4 ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające prowadzenia 
robót związanych ze zbrojeniem belek, podciągów, wieńców, podkładów betonowych, 
fundamentów, schodów zewnętrznych. 

W zakres tych robót wchodzą: 
 przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0, 
 przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali RB500W  

(A-IIIN). 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt 3 oraz dokumentacji projektowej. 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej powinny odpowiadać dokumentacji technicznej i PN-89-H-84023/6 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN10025:2002. 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 
 powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; 
 na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem; 
 wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

o jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 

o jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25mm. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 

Atest ten powinien zawierać: 
 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 
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Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń; 
 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych; 
 pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5mm na 1m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
 stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. Do montażu 
prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie 
mniejszej niż. 1,0mm. 

Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm. Dopuszcza się 
stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzy i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
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Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
słodką wodą. 

Dopuszczalne wielkości miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, 
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej 
z jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy 
wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonywać 
zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. 

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d<12mm. Pręty 
o średnicach większych powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna 
średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie 
mniejsza niż 10d dla stali A-III. W miejscach zagięć, załamań elementów konstrukcyjnych, 
w którym zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować 
średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć 
na ich zewnętrzna stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość 
od krzywizny pręta, do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d. Łączenie 
prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. 

Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości minimum 30% 
skrzyżowań. 

5.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 

Montaż fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych, o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych 
jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych stosuje się dla zachowania otuliny 
podkładki plastykowe, pierścieniowe. 

Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe zatwierdzone przez Inspektora. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie 
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lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym przy średnicach do 12mm 
o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów wobec względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S 10042 Minimalną grubość otuliny 
wykonać zgodnie z projektem. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiór musi być potwierdzony wpisem 
do Dziennika Budowy. 

Inspektor winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
 gatunku stali, 
 ilości stali, 
 ich średnic, 
 długości, rozstawy i zakotwień, 
 prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania, 
 sprawdzenia grubości otuliny może być dokonane przez Inspektora również 

po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych. 

Dopuszczalne tolerancje: 
 odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 
 różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3mm, 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowie siatkach nie powinna 

przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań, 
 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 

±25mm, 
 różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać 

±0,5mm, różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20mm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 
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Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do Dziennika Budowy. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-89/H-84023/1 – Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne, gatunki 
 PN-89/H-84023/6 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna 
 PN-81/H-92120 – Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 

i niskostopowej 
 PN-84/H-93000 – Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. PN-82/H-
93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 PN-91/H-034310 – Próba statyczna rozciągania metali 
 PN-90/H- 04408 – Metale. Technologiczna próba zginania 
 PN-90/H-01103 – Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne 
 PN-87/H-01104 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie 
 PN-88/H-01105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywania i transport 
 PB-75/H-93200/00 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. PB-75/H-

93200/06 – Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do wyrobu śrub 
i nakrętek na gorąco. Wymiary 
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SST – 5 ROBOTY BETONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 
 betony konstrukcyjne, 
 podbetony. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt 3 oraz dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone: 
 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 

z późn. zm.), 
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. 2023 poz. 215 

z późn. zm.). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane 
do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

CEMENT 
 Rodzaje cementu - dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego 

tj. bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002. 
 Wymagania dotyczące składu cementu - skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom 

norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999. 
 Oznakowanie opakowania - w przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien 

być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
o oznaczenie, 
o nazwa wytwórni i miejscowości, 
o masa worka z cementem, 
o data wysyłki, 
o termin trwałości cementu. 
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 Świadectwo jakości cementu - każda partia dostarczonego cementu musi posiadać 
świadectwo jakości (atest) wraz z wynikam badań. 

 Akceptowanie poszczególnych partii cementu - każda partia cementu przed jej użyciem 
do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 

 Magazynowanie i okres składowania - miejsca przechowywania cementu mogą być 
następujące: 

o dla cementu pakowanego (workowanego): 
 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami), 
 magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 

i ścianach). 
o dla cementu luzem: 

 magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry 
na zewnętrznych ścianach), 

 podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 
pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej 
i zanieczyszczeniem, 

 podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem, 

 dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 

 Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
o 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
o po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę - w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
 Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

KRUSZYWO DO BETONU 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 

 Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 

 Kruszywo grube: 
o Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: 

PN-86/B-06712, PN- 79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
o Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 

wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inspektora. 

 Kruszywo drobne: 
o Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: 

PN-79/B-06711. PN- 86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
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o Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania dla każdej partii piasku wyników 
badań pełnych wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i 
stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

WODA 
 Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku 
poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrole zgodnie z wyżej 
wymienioną normą. 

 Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 

 Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę 
betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 
wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy". 

 Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 

 Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-
88/-06250 lub PN-ENV 206-1. 

DESKOWANIA 
 Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy 

PN-S- 10040:1999, a ponadto deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie 
technicznym, do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy 
stosować środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 

 Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
 do przygotowania mieszanki betonowej: 

o betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
o odpowiednio przeszkoloną obsługą; 

 do wykonania deskowań: 
o sprzętem ciesielskim, 
o samochodem skrzyniowym, 
o żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań, 

 do przygotowania zbrojenia: 
o giętarkami, 
o nożycami, 
o prostowarkami, 
o innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami; 

 do układania mieszanki betonowej: 
o pojemnikami do betonu, 
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o pompami do betonu, 
o wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
o zacieraczkami do betonu; 

 do obróbki i pielęgnacji betonu: 
o szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych 
w normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt. 6. Ponadto roboty powinny być zgodne 
normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-
06251. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Dozowanie składników: 
 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością 2% – przy dozowaniu cementu i wody oraz 3% – przy dozowaniu 
kruszywa. 

 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników: 
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
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 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać 
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

 Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

o w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, 

o warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
o przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu: 
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z projektantem. 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

o usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
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o obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

 W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

 Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy: 
 W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie: 
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. 

 Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

 Badania powinny obejmować: 
o badanie składników betonu, 
o badanie mieszanki betonowej, 
o badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia: 
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej 
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów: 
 Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 

na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia: 
 Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15 MPa. 

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
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 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

 Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie do jakości pielęgnowanej powierzchni. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN EN 
1008:2004. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami. 

Okres pielęgnacji: 
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

 Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
 Pęknięcia są niedopuszczalne. 
 Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm. 
 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany. 

 Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 

 Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

 Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
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5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

5.7. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania 
powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe można 
wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą 
deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych ani na skutek zetknięcia się z masą 
betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 
18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane 
do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy 
szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych 
albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególna, uwagę 
na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach 
od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. 

Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami 
o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-0040:1999 
oraz niniejszą SST. 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S- 10080 oraz niniejszej SST. 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 
 stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
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 cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
 stateczności deskowania, 
 szczelności deskowania, 
 czystości deskowania, 
 powierzchni deskowania, 
 pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
 klasy drewna i jego wad. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
stosowanych materiałów. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie 

Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-EN 197- 1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
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 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
 PN-EN 933- 4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziaren. 
 PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 

postaci gliny. 
 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 
 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania. 
 PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 

badania. 
 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
 PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
 PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
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SST – 6 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu i demontażu rusztowań. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 

Rusztowanie robocze to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace 
na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne 
to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 
ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której 
wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania, 
służą do utrzymywania osób. 

Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania, stanowiących integralną część rusztowania. 

Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to: 

 wysokość przęsła , 
 wysokość rusztowania, 
 długość przęsła, 
 szerokość przęsła. 

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:  
 stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe 

z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń 
oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 

 stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome), 
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 słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej 
kondygnacji rusztowania) , 

 stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami, służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby) , 

 węzeł – miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 
 stężenie wzdłużne, 
 stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające, 
 odciąg – element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
 pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami, 
 wspornik – element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nośnej, służący 

do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych podstawki 
(sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię), 

 fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie), 
 rama pozioma – element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 

poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
 rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 

pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami, 
 kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 

zamontowania odciągu, 
 konstrukcja osiatkowania – sitaki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem 

z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 
 poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne, 

podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, równoległe, wzdłużne itp.). 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Podczas transportu elementy rusztowań powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości 
dostawy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 
 W przypadku, gdy rusztowanie systemowe montowane zgodnie z instrukcją montażu 

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli 
rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta 
w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 
nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego.  

 Zaleca się stosowanie rusztowania systemowe, którego montaż, demontaż 
i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną 
z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania 
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rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu 
i eksploatacji danego rusztowania.  

 Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu 
technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się 
eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.  

 Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania 
posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa.  

 Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, 
dokonując wpisu w dzienniku budowy.  

 Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów 
bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich 
zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 
zdrowia.  

 Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz praca na rusztowaniach:  
o w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
o w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
o podczas burzy i wiatru , 
o w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość, 
o licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 

15 kV, 10 m dla linii do 30 kV, 15 m dla linii powyżej 30 kV (jeżeli warunki te nie są 
spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia). 

 Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. 

 W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć 
wykonane daszki ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45º w kierunku 
źródła zagrożenia. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości.  

Sprawdzeniem objąć należy: 
 stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża, na którym będą montowane rusztowania, 
 posadowienie rusztowania , 
 siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek , 
 stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
 zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montażu lub projektem 

technicznym rusztowania, 
 pomosty robocze i zabezpieczające czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania, 
 komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
 urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 
 usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii , 
 zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 
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Obmiar robót wykonuje się w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami 
przedmiarowania KNR 202 dział 16, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas 
eksploatacji (pracy) rusztowań w m-g wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych 
z rusztowania w zależności od składy brygady roboczej i współczynnika wykorzystania. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

 Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik 
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora nadzoru.  

 Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.  
 Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 

pracy, sprawdzając:  
o czy rusztowanie nie jest uszkodzone, 
o czy jest prawidłowo zakotwione, 
o czy nie styka się z przewodami elektrycznymi, 
o czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie 

jest śliskie, stabilne), 
o poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
o czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

 Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań 
nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki 
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.  

 Należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 
2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności 
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym. 
Przeglądy dokonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.  

 Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winny być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z po-twierdzeniem 
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.  

 Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U.2002.191.1596 z późn. zm.) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz. 5 – Rusztowania. 
 Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.  
 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 PN-M-47900 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania 

i eksploatacja. 
 PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowań. 
 PN-EN 74 - Złącza, śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

wykonywanych z rur stalowych. 
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 PN-EN 12811 - Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budo-wy. 

 PN-EN 12810 - Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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SST – 7 POKRYCIA DACHOWE Z BLACHY, OBRÓBKI 
BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY 

STALOWEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych obejmują: 

 pokrycie blachą trapezową, 
 obróbki z blach, 
 rynny i rury spustowe. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt 3. 

2.1. Blacha panelowa łączona na rąbek stojący 

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym 
w PN-B-02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, 
aby szersze dno bruzdy było na spodzie. 

Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem 
przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych 
na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie 
większej niż 3 m. Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy 
pochyleniach mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być 
minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu 
na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale 
plastyczny lub elastoplastyczny. Długość stosowanych blach powinna być nieco większa 
od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach 
trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych 
lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. 
Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można 
mocować tylko blachą górną. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku 
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu 
mniejszym niż 55%. Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować 
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łączniki samogwintujące (lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową 
o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, 
a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku, gdy blachy trapezowe mają 
stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest 
wymagane takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników 
przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów 
podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy 
mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet. 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana 

Blacha ocynkowana powlekana w arkuszach o grubości rdzenia stalowego min. 0,5 mm. 

Wymiary arkuszy różne w zależności od dostawcy. Blacha obustronnie ocynkowana o grubości 
powłoki cynku min. 275 g/cm2 oraz powlekana lakierem podkładowym oraz lakierem 
dekoracyjnym. Grubość powłoki nawierzchniowej: 

 minimum 25 um dla powłoki poliestrowej błyszczącej, 
 minimum 35 um dla powłoki poliestrowej matowej, 
 minimum 50 um dla powłoki poliuretanowej. 

Pozostałe wymagania zgodnie z PN-EN 10169-1. 

2.3. Paroizolacja 

Folia polietylenowa LDPE, opór dyfuzyjny pary wodnej min. 850 m2 Pa/g, wodochłonność 
max.1,0%, wyrób trudnozapalny B2, nierozprzestrzeniający ognia. 

2.4. Folia wstępnego krycia 

Masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż włókien = 240N/5cm 
i w poprzek włókien = 160N/5cm. Paroprzepuszczalność min. 1700g/m2/24h, struktura = 3 
warstwy, wartość Sd =0,02, odporność na promienie UV= 6 miesięcy, klasa pożarowa B2, zakres 
temperatur stosowania od -300°C do +1200°C. 

2.5. Rynny systemowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999. 

 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 

i składane w elementy wieloczłonowe, 
o łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, 
o złączenia powinny być lutowane na całej długości, 
o mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
o rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
o wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 

i składane w elementy wieloczłonowe, łączone w złączach pionowych na rąbek 
pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, 

o złącza powinny być lutowane na całej długości, 
o mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 

3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
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2.6. Łączniki 

Do mocowania obróbek blacharskich stosować gwoździe szczelne lub wkręty ocynkowane 
i lakierowane z uszczelką z EPDM wg wskazań producenta materiałów blachy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Zabronione jest używanie do cięcia blach powlekanych szlifierek kątowych. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Ułożenie na krokwiach drewnianych folii wstępnego krycia z zakładem 15cm 
i zamocowanie zszywkami do krokwi. Folię (wysokoparoprzepuszczalną) można 
przełożyć przez kalenicę – nie rozcinać. Przy instalowaniu folii przestrzegać zaleceń 
producenta folii zwracając szczególną uwagę na sposób postępowania przy otworach 
okiennych i kominach. Folia nad okapem może być wprowadzona do rynny tak aby 
ewentualne skropliny spływały do rynny lub pod rynnę wtedy czapy śnieżne i lód nie 
zatykają szczeliny wentylacyjnej przy okapie. FWK powinna być przyklejona do pasa 
nadrynnowego za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. 

 Nabicie kontrłat na krokwiach przy użyciu ocynkowanych gwoździ 75x2,8mm. 
 Nabicie łat drewnianych w rozstawie wynikającym z instrukcji producenta 

blachodachówki. 
 Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. Należy 

zmierzyć przekątne, które powinny być sobie równe. 
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5.3. Montaż pokrycia dachowego 

 Pokrycie z blachy płaskiej – krycie połaci dachowej blachą płaską powlekaną należy 
rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego i pasa 
podrynnowego. 

 Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy stalowo – cynkowanej przeznaczonej 
do krycia połaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwoździami w dwóch rzędach 
mijankowo. 

 Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, 
łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując 
go do deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą 
połączeń równoległych i prostopadłych do okapu. 

 Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami 
równolegle do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, 
to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 

 Montaż obróbek – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach 
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosować 
obróbki z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. 

 Wiatrownice – obróbka z blachy powlekanej powinna licować z górną powierzchnią 
blachy dachówkowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół 
ściany i mieć kapinos długości 2cm. Obróbkę na ścianie szczytowej mocować wkrętami 
krótkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem 
dachu. 

 Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim grzbiecie 
blachy dachówkowej. Między blachą gąsiora a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z 
pianki PU stosowną do kształtu fali blachodachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić 
otwór wentylacyjny szerokości 1cm. 

 Osadzenie wyłazu dachowego – wyciąć łaty na powierzchni wyłazu, folię FWK naciąć 
i wywinąć na połać dachową. Zamontować wyłaz zgodnie z instrukcja producenta oraz 
na wysokości umożliwiającej poprawne uszczelnienie w płaszczyźnie blachodachówki. 
Wokół wyłazu w pasie szerokości 25cm przymocować na zszywki folię FWK. Do wyłazu 
przykręcić obróbki zakupione w komplecie z wyłazem. W blasze pokrycia dachowego 
wyciąć otwór i spasować z zamocowanym wyłazem : blacha musi podchodzić pod 
obróbkę wokół wyłazu i być przymocowana do łaty poniżej wyłazu oraz uszczelniona 
silikonem dachowym. 

 Akcesoria kominiarskie tj. ławy i stopnie zamontować w miejscach wskazanych 
w projekcie wykonawczym stosując zalecenia montażowe producenta tych akcesoriów. 
Maksymalny rozstaw wsporników ławy kominiarskiej wynosi 90cm. 

 Po zakończeniu robót na dachu, w ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe -
minimum trzy szt. na długości każdej rury spustowej. 

UWAGA 
Obróbki blacharskie powinny być dostoswane do rodzaju pokrycia. 
Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej niż 5°C. 
Po blasze można chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali. 
Należy przykręcić blachy zanim zacznie się po nich chodzić. Na dachu nie wolno pozostawić 
żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu arkuszy. 

5.4. Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych 

Mocowanie haków na rynny. Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski 
okapowej, ściany, krokwi lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. 
Rury spustowe z blachy powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3m. Mocowanie 
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rynien. Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. 
Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się 
przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami 
należy rozciągnąć linkę. Rynny z blachy powlekanej montować ze spadkiem, który powinien 
wynosić 0,5÷2 %. Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. Łącznik należy najpierw nałożyć 
na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny 
oraz zamknąć łącznik małą klamerką. Mocowanie obejm. Najpierw należy ustalić położenie 
pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie zależy od odległości pomiędzy ścianą 
a rynną. Następnie należy zamocować obejmę w rozstawie co 3,0 m, odpowiednią do materiału 
ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian ceglanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe 
montować się po wykończeniu elewacji. Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. Mocowanie wylotu rury. 
Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich 

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej minimalnymi 
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia 
prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5.6.  Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) 
zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 
powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych 
materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić 
je przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80/B-10240. 

Blacha dachówkowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niż pół roku od daty produkcji 
pod rygorem utraty gwarancji. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm 
branżowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Ocena jakości powinna obejmować: 
 jakości zastosowanych materiałów, 
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 dokładności wykonania robót dekarskich, 
 jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
 zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
 estetyki wykonania robót dekarskich. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemożliwy 
lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór polega na: 

 sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
 sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek, 
 sprawdzeniu łączenia i umocowania arkuszy, 
 sprawdzeniu wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do łacenia, ścian i kominów itp., 
 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych, 
 sprawdzenie szczelności połączeń klap dymowych i wyłazów dachowych z pokryciem. 

Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokółem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
 PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 
i badania. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie 
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 
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SST – 8 ROBOTY IZOLACYJNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

 izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, 
 izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli, 
 izolacje termiczne. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze 
o gramaturze 400 g/m2. 

 Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997: 
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o Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym 
nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

o Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie. 

o Wymiary papy w rolce: 
 długość: 20 m ±0,20 m, 40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m, 
 szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm. 

 Pakowanie, przechowywanie i transport: 
o Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości 

co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
o Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi określonymi w ww. normie. 
o Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 
120 cm od grzejników. 

o Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

LEPIK ASFALTOWY NA GORĄCO 
Wymagania wg PN-B-24625:1998: 

 temperatura mięknienia – 60–80°C, 
 temperatura zapłonu – 200°C, 
 zawartość wody – nie więcej niż 0,5%, 
 spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin, 
 warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°, 
 zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy, 
 sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

ROZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 

KIT ASFALTOWY USZCZELNIAJĄCY KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

KIT EPOKSYDOWY BEZROZPUSZCZALNIKOWY 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

STYROPIAN 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe 
o gęstości min. 25 kg/m3. 

 Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych. 

 Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
o dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm, 
o dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 
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 Wymiary: 
o długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki 0,5%, 
o szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm, 
o grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

 Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę 
pakowacza. 

 Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.2 z dala od źródeł ognia. 
 Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 

ruchu drogowego. 

WEŁNA MINERALNA 
W postaci płyt, filców i mat. 

 Wilgotność wełny max. 2% suchej masy. 
 Płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
 Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
 następujące wymagania: 

o ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości–
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 
2 kPa, 

o nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
 Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 

asfaltowym na gorąco. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych lub dowolnego innego rodzaju 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

PRZYGOTOWANIE PODKŁADU 
 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 
 Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

GRUNTOWANIE PODKŁADU 
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 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. 

 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, 
że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

IZOLACJE PAPOWE 
 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

 Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy 
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 

 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 
być przesunięte względem siebie. 

5.3. Izolacje termiczne 

 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. 
 Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
 Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
 Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane 

w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Materiały izolacyjne 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
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 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.3. Wyniki odbiorów 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
 Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SST – 9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu: 

 wykonanie otworów okiennych i montaż okien, 
 montaż nowych drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych, 
 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z montażem stolarki jakie 

występują przy realizacji umowy. 
2. Materiały 

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i akcesoriami. 

Wykonanie okien zgodnie z dokumentacją techniczną i obmiarami na budowie. 

Wymiary stolarki według załączonego wykazu stolarki w dokumentacji projektowej.  

Prace obejmują montaż stolarki, zawieszenie skrzydeł, regulację i dopasowanie. 

Stolarka okienna powinna spełniać następujące wymagania: 
 okna zgodnie z załączonymi schematami, 
 wymiary należy przyjąć jak w przedmiarze robót, 
 wskaźnik izolacyjności akustycznej w granicach Rw=35 ÷ 40 dB, 
 ramy okienne wg zestawienia stolarki, 
 szyby zespolone z „ciepłą” ramką eliminującą mostki termiczne i kondensację pary wodnej, 
 podział okna wg zestawienia stolarki, 
 szczelina infiltracyjna w każdym oknie (0,5-1,0 m³ / m*h*daPa 3/3), 
 wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm. 

Materiały do montażu: kotwy stalowe, pianka montażowa, silikon, gips szpachlowy, szpachlówka 
mineralna do tynków zewnętrznych oraz zaprawy do montażu. 
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Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Stolarkę z aluminium wykonać wg instrukcji producenta. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych lub dowolnego innego rodzaju 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu 

i progu na stojaka 

do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 

Skrzydła okienne i drzwiowe uszkodzone należy niezwłocznie wymienić. 

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

OSADZANIE STOLARKI OKIENNEJ 
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W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót 
szklarskich. 

6.3. Ocena jakości 

Ocena jakości wykonanych robót składa się z: 
 sprawdzenia zgodności wymiarów, 
 sprawdzenia zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi 

do odwzorowania, 
 sprawdzenia jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
 sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawdzenia działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
 sprawdzenia prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 
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Roboty wykończeniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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SST – 10 TYNKI WEWNĘTRZNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót tynkarskich obejmuje wykonanie tynków wewnętrznych. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 
pitna. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności: 
 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.3. Spodnie warstwy tynku 

Do spodnich warstw należy stosować piasek gruboziarnistych, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 

2.4. Gładzie 

Do gładzi stosować piasek drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

2.5. Cement 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002. 
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2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw 
do robót powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, 
aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa jak +5st.C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

2.7. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 
 mieszarka do zapraw, 
 agregaty tynkarskie, 
 betoniarki wolnospadowej, 
 pompy do zapraw, 
 przenośnych zbiorników na wodę, 
 pomocniczy sprzęt tynkarski, 
 rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp., 
 stojaki i elementy rozporowe, 
 wiertnice, wiertarki i młoty udarowe. 

 Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda. 

5.3. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane 
wodą. 

5.4. Przygotowanie podłoży 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych: 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10 proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.5. Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. 
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Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych 
na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – 
w proporcji 1:1:2. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
 przyczepności tynków do podłoża, 
 grubości tynku, 
 wyglądu powierzchni tynku, 
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
 wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 

Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów 
w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie otynkowanych, 
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m2. 

7.3. Ilość tynków 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć woda. 

8.2. Zgodność robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, 
 zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe.  

8.3. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniu, 
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 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-B-30020:1999 Wapno. 
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
 PN-ISO-9000 zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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SST – 11 POSADZKI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym: 

 warstwy wyrównawcze pod posadzki; 
 warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej 8 MPa, z oczyszczeniem 

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych; 

 posadzki właściwe; 
 posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem 

ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem 
i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 
pitna. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności: 
 nie zawierać domieszek organicznych, 
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 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.3. Cement 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002. 

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren 
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.5. Wyroby ceramiczne 

Właściwości płytek podłogowych: 
 barwa: wg wzorca producenta, 
 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 
 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
 kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
 ługoodporność nie mniej niż 90%. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 długość i szerokość: ±1,5 mm, 
 grubość: ± 0,5 mm, 
 krzywizna: 1,0 mm. 

Gresy – wymagania dodatkowe: 
 twardość wg skali Mohsa 8, 
 ścieralność V klasa ścieralności, 
 na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
 stopnice schodów, 
 listwy przypodłogowe, 
 kątowniki, 
 narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 długość i szerokość: ±1,5 mm, 
 grubość: ±0,5 mm, 
 krzywizna: 1,0 mm. 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
 zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej, 
 zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk 
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
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Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach 
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 
składowania do 1,8 m. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 
 mieszarka do zapraw, 
 narzędzia posadzkarskie itp., 
 stojaki i elementy rozporowe, 
 wiertnice, wiertarki i młoty udarowe. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 
 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 
 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
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 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

 W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 

5.3. Posadzki cementowe 

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- 
lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 
podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – 
przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 
10 MPa. 

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą 
konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku: 

 dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
 przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie 
i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię 
wyrównać i zatrzeć na gładko. 

Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie 
oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. Oczyszczoną 
posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu 
i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
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Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Należy przeprowadzić następujące badania: grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży: 
 szczeliny dylatacyjne, 
 grubość i spadki posadzek, 
 zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
 przygotowanie podłoża pod okładziny, 
 połączenie okładziny z podłożem, 
 dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
 zarysowania. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

Roboty wykończeniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
 PNEN13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SST – 12 GŁADZIE GIPSOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wykończeniowych obejmuje wyrównanie nierówności ścian i sufitów 
cienkowarstwową gładzią gipsową na ścianach powyżej okładziny z glazury oraz sufitach. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 
pitna. 

2.2. Gładzie gipsowe 

Gładź gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną warstwę 
wykończeniową. Gładź gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się 
wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoża. Gładzi gipsowej nie stosuje 
się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana 
gładzią gipsową jest idealnym podłożem do malowania lub tapetowania. 

2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych 

Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych 
oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna 
mieć możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, 
gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się 
do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może 
przekroczyć 2 mm. 
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Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, 
wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne 
powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże 
pod malowanie. 

Parametry techniczne masy szpachlowej: 
 przyczepność: min. 0,50 MPa; 
 gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3; 
 max. grubość jednej warstwy: 2 mm. 

2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, 
posadzki 

Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania 
wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych 
z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. 

Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem 
tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 

Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia 
wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb 
podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej 
powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu 
nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. 

Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie 
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

Parametry techniczne emulsji: 
 użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach; 
 gęstość emulsji: 1,0 g/cm. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarki do zapraw, 
 agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych. 

Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki 
tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem 
dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. 
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Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych workach, 
chronić przed wilgocią. Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji 
tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym 
nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże. 

Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź, 
zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna 
grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. 

Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. 

Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni 
drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, 
a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. 

Zaleca się gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym środkiem. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Kontrola jakości wykonania gładzi gipsowych 

BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA GŁADZI GIPSOWYCH 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gipsy 
szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inżyniera. 

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 

Badania gładzi gipsowych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 prawidłowość wykonania gładzi. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania gładzi 
gipsowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5. dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 Gładzie gipsowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości gładzi, 

zaliczyć ją do niższej kategorii.6. 
 W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć gładź i ponownie 

wykonać roboty. 

8.1. Odbiór gładzi gipsowych 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm 

w pomieszczeniu, 
 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 

na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków, 
 przenikających z podłoża, pilśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 
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10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
 PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
 PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
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SST – 13 ROBOTY GLAZURNICZE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wykończeniowych obejmuje pokrycie ścian i podłóg płytkami (okładziny) 
w sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych i pomieszczeniach gospodarczych. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny 
mieć: 

 aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotycząca składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 

2.1. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

PŁYTY I PŁYTKI CERAMICZNE 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
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 PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E`3%. Grupa B I. 

 PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E`6%. Grupa B IIa. 

 PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E`10%. Grupa B IIb. 

 PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 

KOMPOZYCJE KLEJĄCE I ZAPRAWY DO SPOINOWANIA 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

MATERIAŁY POMOCNICZE 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 środki ochrony płytek i spoin, 
 środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 
pitna. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomnice, 
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, 

wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
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Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów na budowie musi być 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
 ściany betonowe 
 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
 płyty gipsowo-kartonowe. 

Przed przestąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych 
i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy 
je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie 
z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3 na długości łaty, 

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na 
wysokości kondygnacji, 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
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5.3. Wykonanie okładzin 

Przed przestąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku 
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone 
w dokumentacji wzory lub składająca się z, różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana 
lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) 
kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy 
a następnie „przeczesuje” się powierzchnie zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 
Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m² lub pozwolić 
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek wynosi około 4-6mm.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, 
że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikro-ruchami” ustawieniu 
na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, 
tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin 
w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju 
ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) 
są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki, 
lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania 
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy 
używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa 
się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda 
mokrym pędzlem. 
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 
po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez 
przetarcie zaprawy paca z naklejona gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. 

Przed przestąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Badania przed przestąpieniem do robót 

Przed przestąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – 
płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przestąpieniem do wykonywania 
robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowałatę, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót „zanikających”. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 
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 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, 
 ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać 

z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą 
a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin 
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m² należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określoną na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (Zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta, 
 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2mm na długości 2m, 
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na 

długości 2m, 
 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na długości 1m i 3mm na długości całej okładziny, 
 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 

i instrukcją producenta. 

7. Obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 
odpowiednio pkt. 5.2. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolić 
na przystąpienie do robót okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. Szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 
komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
 materiałów i wyrobów, 
 protokoły odbioru podłoże, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
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 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST porównać je 
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 
i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potraceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych okładzinach. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 

 PN-EN 87:1994Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 



96 
 

 PN-EN 159:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 

 PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3 %. Grupa B I. 

 PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6 %. Grupa B II a. 

 PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10 %. Grupa B II b. 

 PN-EN 121:1997Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I. 

 PN-EN 186-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1. 

 PN-EN 186-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 2. 

 PN-EN 187-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1. 

 PN-EN 187-2:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2.79 

 PN-EN 188:1998Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
 PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie 
nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej. 

 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 
i siły łamiącej. 

 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 
metoda pomiaru współczynnika odbicia. 

 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 

 PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. 

 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 
 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
  
 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsą. 
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
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 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 
 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i ściskanie. 
 PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
 PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418 z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112 z późn. zm.); 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. 1995 
nr 10 poz. 48); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 
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SST – 14 ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie malowania powierzchni ścian i sufitów. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią ich jakość. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 
pitna. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej 
lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
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 wodę – do farb wapiennych, 
 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne 
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

FARBY EMULSYJNE WYTWARZANE FABRYCZNIE 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 

WYROBY CHLOROKAUCZUKOWE 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania: 
 wydajność – 6–10 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia – 24 h. 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna: 
 wydajność – 15–16 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania do wygładzania podkładu pod powłoki 
chlorokauczukowe. 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

WYROBY EPOKSYDOWE 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna: 
 wydajność – 6–10 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia – 24 h. 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97: 
 wydajność – 4,5–5 m2/dm3, 
 czas schnięcia – 24 h. 

Emalia epoksydowa chemoodporna: 
 wydajność – 5–6 m2/dm3, 
 max. czas schnięcia – 24 h. 

Emalia epoksydowa chemoodporna: 
 wydajność – 6–8 m2/dm3, 
 czas schnięcia – 24 h. 

Lakier bitumiczno-epoksydowy: 
 wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3, 
 czas schnięcia – 12 h. 

FARBY OLEJNE I FTALOWE 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002: 
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 wydajność – 6–8 m2/dm3, 
 czas schnięcia – 12 h. 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002: 
 wydajność – 6–10 m2/dm3. 

FARBY AKRYLOWE DO MALOWANIA POWIERZCHNI OCYNKOWANYCH 

Wymagania dla farb: 
 lepkość umowna: min. 60, 
 gęstość: max. 1,6 g/cm3, 
 zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%, 
 roztarcie pigmentów: max. 90 m, 
 czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% 

do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 
 wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
 grubość – 100-120 μm, 
 przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 
 twardość względna – min. 0,1, 
 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki, 
 odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej; 

 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza); 

 mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty można wykonać przy użyciu: 
 szczotki do czyszczenia podłoża, 
 szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 pace, 
 pędzle, 
 wałki, 
 mieszadła, 
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 pojemniki na farby, 
 agregaty malarskie, 
 drabiny, 
 innego rodzaju sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.3. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.4. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
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Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si odpowiednie 
farby podkładowe. 

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

5.5. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.3. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
 PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
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 PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SST – 15 BETONOWE OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające prowadzenia 
robót związanych z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3 oraz dokumentacji projektowej. 

Materiałami stosowanymi są: 
 obrzeża i krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
 żwir lub piasek do wykonania ław, 
 cement wg PN-B-1970, 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

Powierzchnie obrzeży i krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Betonowe obrzeża i krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża i krawężniki należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa 
niż szerokość obrzeża lub krawężnika. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Betonowe obrzeża i krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża i krawężniki powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 
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Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 

Podłoże pod ustawienie obrzeża lub krawężnik może stanowić rodzimy grunt piaszczysty 
lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Betonowe obrzeża i krawężniki należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża lub krawężnika powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży lub krawężników i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego 
lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
 koryta pod podsypkę (ławę), 
 podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 
 ustawienia betonowego obrzeża. 

Dopuszczalne odchylenia: 
 linia obrzeża w planie może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, muszą wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 
6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 
 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SST – 16 CIĄGI PIESZO-JEZDNE, PLACE I MIEJSCA POSTOJOWE 
Z KOSTKI BRUKOWEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające prowadzenia 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3 oraz dokumentacji projektowej. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm; 
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości – 3mm, 
 na szerokości – 3mm, 
 na grubości – 5mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 
nie więcej niż 5%. 
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Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PNB-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku 
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 
będą stanowić: 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa o gr. 20cm (kruszywo naturalne łamane lub 
kruszywo betonowe z recyklingu doziarnione w 25% pospółką, frakcja 0-31,5mm); 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa o gr. 30cm (kruszywo naturalne łamane lub kruszywo 
betonowe z recyklingu doziarnione w 25% pospółką, frakcja 0-63mm). 
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Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podsypkę należy 
stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki 
po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do ruchu. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Sprawdzenie jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz: 

 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać 1 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 2cm. 
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Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0cm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 wykonanie ławy pod krawężniki. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SST – 17 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. W zakres tych robót wchodzą: 

 montaż przyborów sanitarnych, 
 montaż przewodów wody zimnej, ciepłej oraz armatury odcinającej a także baterii 

umywalkowych i zlewozmywakowych od wodomierzy w szachtach do wszystkich 
punktów odbioru wody zimnej i ciepłej, 

 montaż leżaka kanalizacji sanitarnej pod posadzką na parterze, pionów kanalizacyjnych 
z PVC wraz z podejściami do przyborów wg miejsc i tras pokazanych w części 
rysunkowej, 

 montaż instalacji wody ciepłej od zasobnika c.w.u. do punktów czerpalnych, 
 płukanie instalacji wodnej i próby szczelności, następnie malowanie, izolacja cieplna 

oraz dezynfekcja, 
 uzupełnienie ubytków po wykonywaniu bruzd w ścianach. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3. 
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Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur warstwowych. 

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
o podwyższonym standardzie. 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 19 mm. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 
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4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem.  

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 przecinanie rur, 
 założenie tulei ochronnych, 
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany 
co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
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5.3. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
 bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
 dziennik budowy, 
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 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
 protokoły badań szczelności instalacji. 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
 PN-EN 12056-1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 

2001. 
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SST – 18 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu grzejników oraz instalacji centralnego ogrzewania w części 
rysunkowej projektu technicznego. W zakres tych robót wchodzą: 

 montaż rurociągów, 
 montaż armatury, 
 montaż urządzeń grzejnych 
 badania instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznej, 
 regulacja działania instalacji, 
 wykonanie odwiertów oraz kompletne uzbrojenie techniczne, 
 wykonanie studni zbiorczej, 
 montaż pompy ciepła z instalacją technologiczną. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3. 
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2.1. Przewody 

INSTALACJA PODPOSADZKOWA ZASILAJĄCA ELEMENTY GRZEJNE. 

Prowadzić w warstwie izolacji styropianowej posadzek oraz w bruzdach ściennych. Do budowy 
instalacji należy użyć rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego typu PE-Xc. 

Przewody w bruzdach prowadzić w uchwytach stalowych z przekładka gumową. Pozostałe 
w uchwytach plastikowych podwójnych. 

Przewody prowadzić zgodnie z rysunkami pomieszczeń. 

Szczegółowe rozwiązania kompensacji zgodnie wytycznymi producenta wybranego systemu rur. 

ELEMENTY GRZEJNE 

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmiotowym budynku zaprojektowano grzejniki 
stalowe płytowe z podł. dolnym typ V. 

Zastosowane grzejniki charakteryzują się walorami estetycznymi i dostosowane są do wymogów 
instalacji pracującej w oparciu o armaturę termostatyczną. Grzejniki należy montować 
min. 10 cm ponad powierzchnią posadzki. 

Każdy grzejnik należy wyposażyć w armaturę odcinającą. 

WYPOSAŻENIE ROZDZIELACZY 

Rozdzielacze wyposażyć w: 
 wbudowane zawory odcinające przystosowane do współpracy z siłownikami 

elektrycznymi (montaż siłowników na zaworach poprzez adapter) – dla pom. biurowo-
socjalnych, 

 wbudowane zawory regulacyjno-pomiarowe (przepływomierze wyrównują opory 
przepływu przez poszczególne obiegi i wskazują rzeczywisty przepływ wody), 
przepływomierze o regulacji 0,5-3,0 l/min – po 1 na sekcję, 

 zawory kulowe odcinające na belce zasilającej i powrotnej, 
 zawory odpowietrzające na belce zasilającej i powrotnej, 
 zawory spustowo-napełniające na belce zasilającej i powrotnej, 
 listwa elektryczna 230V AC / 24V AC. 

ELEMENTY STEROWANIA/REGULACJI OGRZEWANIEM 

W pomieszczeniach biurowo-socjalnych stosować termostaty z LCD realizujące regulację 
ogrzewania współpracujące z siłownikami na rozdzielaczach. 

W pomieszczeniach sanitarnych i porządkowych oraz w łączniku stosować zawory 
termostatyczne z głowicami zainstalowane przy grzejnikach. 

ZAWORY GRZEJNIKOWE 

Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne, które posiadają możliwość nastawy wstępnej 
(zainstalowaną w szafce na rozdzielaczu). 

ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI 

Odpowietrzenie w części objętej opracowaniem zaprojektowano za pośrednictwem 
standardowo montowanych na wszystkich grzejnikach firmowych ręcznych odpowietrzników. 

Odwodnienie instalacji indywidualnie przy grzejnikach, z możliwością odcięcia i demontażu 
każdego grzejnika. 
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

4.1. Rury 

Transport rur z tworzywowych musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości 
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić 
uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem 
winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki 
boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość 
rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 
z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 

4.2. Grzejniki 

Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy 
przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozić 
w sposób fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno 
transportować długich grzejników ułożonych na krótkich paletach lub na innych grzejnikach. 
Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. 
Niedopuszczalne jest składowanie grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. 

Palety grzejników płytowych można układać maksymalnie w dwóch warstwach na równej 
podłodze. Całe opakowanie należy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót 
wykończeniowych. 

4.3. Armatura 

Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny być pakowane 
i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne 
muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
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Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 
względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C. Przechowywane wyroby należy 
pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to 
możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń 
grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich 
materiałów. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem.  

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 przecinanie rur, 
 założenie tulei ochronnych, 
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
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zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.3. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 
110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 
 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
 zawieszenie grzejnika, 
 podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych lub by go osuszać, 
grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny 
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 
dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 

Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 
pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 
 sprawdzenie działania zaworu, 
 nagwintowanie końcówek, 
 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 
 skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 
oś przewodu.  

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
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Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym 
w najwyższych punktach instalacji. 

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

5.5. Próby ciśnienia 

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI - PRÓBA CIŚNIENIOWA „ NA ZIMNO" 

Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić zgodnie 
z wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w „ Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”. 

Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu o 2 [bary] większym 
niż ciśnienie robocze (lecz nie mniejszym niż 4 [bary]). 

Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy dopuszczone do pracy 
przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie zbiorcze, zawory bezpieczeństwa. 

Po próbie szczelności na zimno należy trzykrotnie przepłukać instalację w celu usunięcia 
zanieczyszczeń i poddać próbie na gorąco przy parametrach normalnej pracy. 

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI - PRÓBA CIŚNIENIOWA „ NA GORĄCO" 

Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco" należy przeprowadzić 
po pozytywnym wyniku próby „na zimno". Obejmuje ona: 

 uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, 
 wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania 

założonych temperatur. 

Po wykonaniu tej czynności i niestwierdzeniu żadnych wycieków ani odkształceń instalacji, 
a ciśnienie będzie się utrzymywać na stałym poziomie, należy sporządzić protokół z próby 
szczelności. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 

5.7. Nadzór nad budową instalacji grzewczych 

Nadzór techniczny nad budową instalacji sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
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od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, 
jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji ogrzewczych. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
 bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
 protokoły badań szczelności instalacji. 
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7.1. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”. 
 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
 PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 

2001. 
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SST – 19 INSTALACJA WENTYLACJI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

 instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
pomieszczeń na parterze, 

 instalacji mechanicznej wentylacji wywiewnej w sanitariatach i pomieszczeniach 
technicznych. 

W zakres tych robót wchodzą: 
 montaż centrali wentylacyjnej, 
 montaż elementów nawiewnych i wywiewnych, 
 montaż wentylatorów wyciągowych, 
 montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych, 
 montaż kratek transferowych, 
 montaż czerpni i wyrzutni. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3. 
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Wszystkie elementy i materiały do budowy instalacji wentylacyjnej muszą spełniać wymagania 
techniczne COBRTI Instal i odpowiadać Polskim Normom. 

Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu 
z projektantem danej instalacji oraz Inwestorem. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu wentylacji: 
 wentylatory kanałowe wyciągowe, 
 centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną, 
 kanały wentylacyjne typu Spiro oraz prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej, 
 kratki oraz zawory nawiewne i wywiewne, 
 kratki transferowe drzwiowe. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

 wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki, 
 rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe, 
 nożyce do cięcia, 
 szlifierka kątowa, 
 drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Roboty montażowe  

Przed przystąpieniem do robót montażowych wyznaczyć trasy prowadzenia instalacji oraz 
wykonać przekucia otworów w ścianach. Kanały wentylacyjne prowadzić prostopadle oraz 
równolegle do ścian. 

Kanały montować za pomocą uchwytów montażowych z podkładkami elastycznymi. 

Rozprowadzenie powietrza za pomocą kanałów w klasie szczelności A stalowych izolowanych. 
Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy 
stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. Kanały okrągłe elastyczne należy łączyć 
na kołnierze, wsuwki lub opaski rozłączne, z uszczelnieniem gumą mikroporowatą. 

Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z BN-88/8865-04 o połączeniach 
kołnierzowych z blachy ocynkowanej. 
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Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach (odcinki pionowe 
należy mocować do ścian obejmami, natomiast poziome układać na wspornikach mocowanych 
do ścian). 

W kanałach o szerokości powyżej 500mm zamontować wsporniki usztywniające oraz wykonać 
wzmocnieni powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego. 

Wszystkie kolana wentylacyjne wykonać z łopatkami kierującymi. 

Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. 

Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 
z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji 
sprawozdania Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu 
jednoznacznej akceptacji projektanta i Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania 
rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie 
i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, 
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez 
Biuro Projektów i Inwestora. 

W celu umożliwienia okresowego czyszczenia kanałów instalacji wentylacji przewidzieć rewizje 
umożliwiające wprowadzenie szczotek czyszczących. 

Kanały wentylacji nawiewnej należy izolować matami z wełny mineralnej z powłoką aluminiową: 
 kanały prowadzone w budynku – grubość izolacji 50 mm, 
 kanały prowadzone na poddaszu – grubość izolacji 100 mm, 
 kanały prowadzone od czerpni do centrali – grubość izolacji 50 mm, 
 kanały wywiewne z toalety pozostawia się bez izolacji. 

W trakcie wykonywania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy ściśle stosować się 
do zaleceń producentów urządzeń. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Kontrola jakości wykonania instalacji 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Kontrolę wykonuje się przez: 
 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, 
 sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem, 
 sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi, 
 sprawdzenie kwalifikacji monterów i wykonania robót na podstawie zapisu w dzienniku 

budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania lutów, 
 kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421, 
 sprawdzenie szczelności instalacji, 
 sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, 
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 sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, 
 sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po na skutek wydłużeń cieplnych 
 przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy 
 urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają 

warunkom technicznym, 
 przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta. 

6.3. Sprawdzenie wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 
prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

 porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz 
z zasadami technicznymi; 

 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 
i konserwację; 

 sprawdzenie czystości instalacji; 
 sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
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 protokoły badań szczelności instalacji. 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-EN 12236: 2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe 

 PN-B-034334: 1999 Wykonanie przewodów z blachy 
 PN-B-76002 : 1996 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych 
 PN-B-76001: 1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność - Wymagania i badania 
 PN-EN-12599/02 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym – Wymiary 
 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
 PN-83/B-03430/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania 
 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 
z 2002 r. z późn. zm.), 

 Prawo budowlane (Dz.U. 111/97, poz.726), 
 Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz.728). 
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SST – 20 INSTALACJA KLIMATYZACJI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

W zakres tych robót wchodzą: 
 montaż rurociągów z rur miedzianych wraz z otuliną, 
 montaż wewnętrznych jednostek typu Split, 
 montaż jednostek zewnętrznych na utwardzeniach przed budynkach, 
 montaż instalacji skroplin z rur PVC. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3. 

Wszystkie elementy i materiały do budowy instalacji wentylacyjnej muszą spełniać wymagania 
techniczne COBRTI Instal i odpowiadać Polskim Normom. 

Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu 
z projektantem danej instalacji oraz Inwestorem. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu wentylacji: 
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 rurociągi freonowe ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chłodniczego R410A wg PN 
EN 12735-1 wraz z otulinami do przewodów chłodniczych , 

 wewnętrzne jednostki typu Split z jednostkami zewnętrznymi , 
 instalacja skroplin wykonana z rur PVC o połączeniach klejonych, 
 system podwiesi do rurociągów, 
 akcesoria montażowe do rurociągów i jednostek. 

Jednostki klimatyzacyjne należy uzbroić w wymagane urządzenia sterujące oraz inne niezbędne 
urządzenia do prawidłowej ich pracy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną nie dopuszczone 
do ich stosowania. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Klimakonwektory należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się za pomocą pasów lub linek. Inne 
materiały czy przedmioty, mogące w trakcie transportu przemieścić się i uszkodzić klimakonwektory, 
należy przymocować. Klimakonwektory zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Wszelkie środki 
transportu stosowane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 
Wykonawcy oraz osób trzecich. Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi 
i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg takowych istnieje dla konkretnego środka 
transportu). 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Roboty montażowe  

Przed przystąpieniem do robót montażowych wyznaczyć trasy prowadzenia instalacji oraz 
wykonać przekucia otworów w ścianach. Rurociągi chłodnicze prowadzić prostopadle 
i równolegle do ścian oraz zgodnie z BN-79/2551-03 i PN-77/M04605. 

Kanały montować za pomocą podwiesi zgodnie z wytycznymi producenta. 

6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Kontrola jakości wykonania instalacji 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową 

Kontrolę wykonuje się przez: 
 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji, 
 sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem, 
 sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi, 
 sprawdzenie kwalifikacji monterów i wykonania robót na podstawie zapisu w dzienniku 

budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania lutów, 
 kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421, 
 sprawdzenie szczelności instalacji, 
 sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, 
 sprawdzenie usunięcia wszystkich wad, 
 sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po na skutek wydłużeń cieplnych 
 przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe 
odpowiadają warunkom technicznym, 

 przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta. 

6.3. Sprawdzenie wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 
prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

 porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz 
z zasadami technicznymi; 

 sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 
i konserwację; 

 sprawdzenie czystości instalacji; 
 sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
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Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
 protokoły badań szczelności instalacji. 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

Odbioru robót budowlanych, podlegających montażu instalacji klimatyzacji należy dokonać zgodnie 
z Warunkami Technicznymi.  

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  
 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
 z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu; 
 po przeprowadzeniu prób należy dokonać odbioru technicznego robót budowlanych 

związanych z instalowaniem przewodów; 
 przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 

o dziennik budowy,  
o dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
o protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
o protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.  

 przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
o zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
o protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek,  
o aktualność Dokumentacji Projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia, 
o protokoły badań szczelności instalacji. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 
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10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-EN-12599/02 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
 PN-77/M04605    Chłodnictwo. Próby szczelności urządzeń chłodniczych 
 BN-79/2551-03 Przemysłowe sprężarkowe instalacje chłodnicze na czynniki 

chlorowcopochodne. Wytyczne wykonania montażu, badania i rozruch. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 
z 2002 r. z późn. zm.), 

 Prawo budowlane (Dz.U. 111/97, poz.726), 
 Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz.728). 
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SST – 21 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE KANALIZACYJNE Z RUR 
Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE GRAWITACYJNYM 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu instalacji doziemnych kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw 
sztucznych oraz obiektów i urządzeń na tych instalacjach, a także roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji kanalizacyjnych wymienionych wyżej są 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów 
w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), 
wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt 3. 

2.2. Rodzaje materiałów 

RURY I KSZTAŁTKI Z NIEZMIĘKCZONEGO POLICHLORKU WINYLU (PVC-U) 

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 
musza spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm 

RURY I KSZTAŁTKI Z POLIPROPYLENU (PP) 

Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spełniać warunki 
określone w PN-EN 1852-1:1999. 

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 

RURY I KSZTAŁTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych musza spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach: 
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 z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U), 

 z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 
 z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 

STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Studzienki kanalizacyjne musza spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki 
kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

 beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
 kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementowa lub na uszczelki, 
 cegłę kanalizacyjna PN-B 12037:1998, 
 tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 

W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne 
lub izolacje. 

Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo 
dopuszcza się 1,0 m, a wysokość komory roboczej 2,0 m. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

 jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 
pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C 
do +30°C. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH 

Studzienki podczas transportu musza być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 
ułożone ścisłe obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). 
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Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki musza być równe i pozbawione ostrych 
lub wystających krawędzi. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH 
PREFABRYKOWANYCH 

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. 

Podczas transportu musza być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny 
być one układane na elastycznych podkładach. 

4.4. Składowanie materiałów 

SKŁADOWANIE RUR I KSZTAŁTEK W WIĄZKACH LUB LUZEM 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperatura niższa niż 0°C lub przekraczająca 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulacje powietrza pod powłoka ochronna, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 
1÷2 m. 

SKŁADOWANIE STUDZIENEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich 
elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym 
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy 
chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 

SKŁADOWANIE STUDZIENEK PREFABRYKOWANYCH 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości 
do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu doziemnej instalacji kanalizacyjnej należy: 
 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
 wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
 obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych 

(w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
 przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacja. 

5.3. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
 montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
 montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 

Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej L obwodu. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 
z osadzona uszczelka (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególna uwagę 
na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 

5.5. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i musza spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być 
montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza 
(metoda L) lub wody (metoda W). 

Metoda badan powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie 
(podczas badania szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony 
po upływie czasu badan jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
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Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, 
należy przeprowadzić badanie woda i wyniki te powinny być decydujące. 

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody 
dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza: 

 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 
 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
 m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót i przyjęcia robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

8.2. Badania przy odbiorze – rodzaje badań 

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego 
dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne 

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm, 
 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 
z projektantem lub nadzorem, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 
być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

 zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie 
z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 
przewodu woda do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe 
niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002. 

Wyniki badan, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza się inwentaryzacje szkicowa) oraz 
certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
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dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – 
częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do 
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić 
geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotować dokumentacje powykonawcza. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja 

geodezyjna, 
 zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badan stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 
 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
 zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Wyniki badan powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
 protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego 

(załącznik 1), 
 projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
 wynikami badan stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
 inwentaryzacja geodezyjna, 
 protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2). 

Wyniki badań należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

 o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami 
pozwolenia na budowę, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy i sąsiadującej z budowa nieruchomości. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

10.1. Normy 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
 PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
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 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Cześć 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Cześć 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

 PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Cześć 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 – jw. – 
 PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cześć 2: 
Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

 PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 1: Rury, złącza 
i kształtki do systemów grawitacyjnych 

 PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe 
i nie włazowe 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

 EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
 PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 PN-B 12037:1998 Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne 
 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Cześć 1: Guma 
 PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Cześć 2: Elastomery 
termoplastyczne. 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity 
tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI 
INSTAL. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

 Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

10.4. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 

(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 
858). 
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SST – 22 INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w ramach zadania pn. „Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” zlokalizowanego 
na działkach ewid. 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 z obrębu 0010 w Mławie 
przy ul. Komunalnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. W zakres tych robót wchodzą: 

 montaż rozdzielnicy przeciwpożarowego wyłącznika prądu R-PWP, wraz z kablem 
zasilającym, 

 montaż rozdzielnicy głównej obiektu RG, 
 montaż kabla zasilający punkt ładowania samochodów elektrycznych, 
 montaż oświetlenia zewnętrzne obiektu, 
 montaż instalacji wewnętrznej oświetlenia podstawowego ogólnego, awaryjnego 

i ewakuacyjnego, 
 montaż instalacji wewnętrznej gniazd wtyczkowych i instalacji siłowych,  
 montaż instalacji odgromowej budynków, 
 montaż instalacji fotowoltaicznej, 
 montaż instalacji monitoringu CCTV, 
 montaż instalacji LAN obiektu. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi rozporządzeniami i normami branżowymi. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt 3. 
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Do wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować 
miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.  Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV 

2.3. Osprzęt instalacyjny 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu 
mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w 
zakresie od – 5 do + 60oC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 
producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały 
o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia 
prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale 
lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 
instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe 
o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 
podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt 
kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy 
i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, 
elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 

2.4. Obudowy 

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są 
elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów 
pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed 
przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż 
wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w 
zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę 
instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. Należy przestrzegać stosowania tylko 
takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna. Wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) 
posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację 
zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic 
niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). Podczas 
przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub 
prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta 
obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania 
ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i 
uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe 
montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane 
pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i 
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie 
zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia 
powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN- EN 60446:2004. 
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2.5. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 
wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną 
bądź deklarację zgodności. Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników 
elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna. Osprzęt 
ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn 
lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia 
wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn 
elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły 
do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2 należy montować 
końcówki kablowe wg instrukcji producenta. Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać 
elementów przyłączeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, światłowody 
krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych długościach. 

2.6. Fundamenty prefabrykowane oświetlenia zewnętrznego 

Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń 
dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone 
są w PN-80/B-03322.  

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według ST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed 
korozją konstrukcji betonowych”. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się 
na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

2.7. Słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
dla konkretnego obiektu. Dla oświetlenia, należy zastosować słupy oświetleniowe stalowe 
o grubości ścianki min 4 mm i długości 9 m umożliwiające montaż wysięgnika opraw 
oświetleniowych. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw 
i wysięgników oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Każdy słup 
powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania 
wysięgnika rurowego. W dolnej części słupy powinny posiadać zamykaną wnękę. Wnęka lub 
wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania izolowane złączki kablowe, posiadające 
zabezpieczenia w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw i cztery lub pięć zacisków do 
podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. Składowanie słupów i masztów 
oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, 
z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt 4. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 pkt 5. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
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środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt 6. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Montaż przewodów 

Przewody prowadzone pod tynkiem i natynkowo należy prowadzić w liniach prostych,  
równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach 
przewodów elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a jeśli 
to niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w 
rurkach ochronnych. 

5.5. Montaż rozdzielnic elektrycznych 

Projektowane rozdzielnice elektryczne zabudować w miejscach wskazanych na rzucie budynku. 
Na drzwiczkach rozdzielni umieścić tabliczki ostrzegawcze, informujące, że jest to urządzenie 
elektryczne oraz informujące o przeznaczeniu rozdzielni. Wyposażenie szaf i rozdzielnic 
w modułowy osprzęt elektroinstalacyjny wykonać zgodnie ze schematami ideowymi. 

Po zamontowaniu rozdzielni w przygotowanej wnęce należy:  
 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu,  
 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu,  
 podłączyć obwody zewnętrzne,  
 podłączyć przewody ochronne,  
 opisać obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.  

Zabudowę rozdzielni elektrycznych należy wykonać przy wyłączonym napięciu. 

5.6. Montaż instalacji odgromowej 

ZWODY POZIOME  
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Sztuczne zwody poziome niskie należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy 
instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 
zapalnych. 

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE  

Przewody odprowadzające powinny być układane w zewnętrznych ścianach budynku w rurkach 
izolacyjnych o grubości ścianki 5mm. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po 
najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów 
odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy kontrolnych 
w obudowach zainstalowanych w zewnętrznej ścianie budynku lub w gruncie.  

PRZEWODY UZIEMIAJĄCE 

Przewody uziemiające prowadzić w rurkach osłonowych z tworzywa sztucznego o grubości 
ścianki 5mm w zewnętrznej ścianie obiektu. Przewód uziemiający łączyć z uziomem obiektu 
poprzez spawanie. Miejsce spawu zabezpieczyć przeciw korozji np. lakierem asfaltowym.  

UZIOMY 

Uziomy   należy wykonać jako otokowy lub fundamentowy w ławie budynku. Do uziomu należy 
połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

5.7. Montaż instalacji LAN oraz sieci strukturalnej i niskonapięciowej 

Wszystkie gniazda i końcówki kabli sieci komputerowej LAN należy opisać, opis na gnieździe 
powinien odpowiadać opisowi kabla w szafie komputerowej GPD. Po zarobieniu gniazd 
instalację poddać stosownym pomiarom powykonawczym. W miejscu lokalizacji szafy 
komputerowej pozostawić zapas przewodów o dł. 3 m. Przy montażu instalacji stosować 
odpowiednie promienie gięcia przewodów, zgodne z zaleceniami producenta. 

5.8. Montaż fundamentów prefabrykowanych oświetlenia terenu 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany 
na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego 
żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić 
rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 
powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej 
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną 
tolerancją rzędnej posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być 
wykonane z dokładnością + 10 cm. 

5.9. Montaż słupów oświetleniowych 

Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji 
projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 
wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, 
a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona 
niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

5.10. Montaż opraw oświetleniowych 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą 
oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów 
zasilających do słupów i wysięgników. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji 
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wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm2. Ilość przewodów 
zależna jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić 
przewód trzyżyłowy. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób 
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających 
i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie 
zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy 
wiatrowej. 

5.11. Układanie kabli w terenie 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny być układane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia 
przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w 
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie 
mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać 
na głębokości 0,7 m z dokładnością + 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem 
również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 
15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 
cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu 
z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach 
kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza 
wody i przed ich zamuleniem. 

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym 
przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości 
powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć 
rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 
2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m. Zbliżenia i odległości kabla 
od innych instalacji podano w tabeli poniżej. 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci do 1 kV 

25 10 

Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci wyższe niż 1 kV 50 10 

Kable telekomunikacyjne 50 50 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe 
z gazami niepalnymi 

50* 50 

Rurociągi z cieczami palnymi 50* 100 
Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 
Części podziemne linii napowietrznych (ustój,  
odpora, odciążka) 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 

* Należy zastosować przepust kablowy. 

5.12. Montaż szaf rozdzielczych w terenie 

Montaż szaf elektrycznych należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez 
producenta szafy i fundamentu.  
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Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, 
a mianowicie:  

 wykopów pod fundament,  
 montaż fundamentu,  
 ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,  
 wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,  
 podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i zasilających,  
 zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt 7. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt 8. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III Instalacje elektryczne 
i teletechniczne” 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.  

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  
 dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
 badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych, 
 sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem 

różnicowoprądowym, 
 sprawdzenie impedancji pętli zwarcia, 
 sprawdzanie biegunowości, 
 badania instalacji odgromowej i uziemiającej, 
 badania oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego ewakuacyjnego. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
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 dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór i przyjęcie robót 

Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt 9. 

9. Podstawa i warunki płatności 

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt 10. 

10. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

 PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.  

 PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-
443: Ochrona dla  

 zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  

 PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami 
dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego 
i niskiego napięcia.   

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne.  

 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.  

 PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa  

 PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie-- 
Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami  

 PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenia  
 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych  

 PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  
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 PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: 
Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych  

 PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: 
Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich  

 PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: 
Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych  

 PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa   
 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  
 PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 r. z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 
690) 


